

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05** **Mateřská škola**
 Objekt: **SO01** **SO01 Mateřská škola**
 Rozpočet: **0001** **SO01 Mateřská škola- hrubá stavba**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: **Bc. Martin Alexa**

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV | | | 12 265 224,87 |
| PSV | | | 51 500,27 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 12 316 725,14 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 12 316 725,14 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 1 847 509,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |

Zaokrouhlení -0,14 CZK

Cena celkem s DPH 14 164 234,00 CZK

v _____ dne **9.1.2018**

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|---------------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 3 309 625,54 | 27 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 1 317 097,80 | 11 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 3 682 320,32 | 30 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 2 682 665,99 | 22 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 136 200,00 | 1 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 1 137 315,22 | 9 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 51 500,27 | 0 |
| Cena celkem | | | | | 12 316 725,14 | 100 |